

Z M L U V A
O ČIASŤOČNEJ ÚHRADE NÁKLADOV
ZA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
POTÔNSKE LÚKY

uzatvorená v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Obstarávateľ:

Názov: **obec Potônske Lúky**
 Sídlo: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky
 Štatutárny orgán: Leonard Flaška - starosta
 IČO: 37 842 846
 DIČ: 2021700791
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
 IBAN: SK64 5600 0000 0038 7009 3005
 Zamestnanec oprávnený na rokovanie:

(ďalej len „Obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2. Objednávateľ:

Meno, Priezvisko: **Dominika Rátzová**
 Trvalý pobyt: **Sladkovičova 1689/11, 925 21 Sladkovičovo**
 Rodné číslo: **781230760**

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.
PREDMET ZMLUVY A ČAS PLNENIA

1. Obstarávateľ v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) obstaráva zmeny a doplnky územného plánu obce Potônske Lúky (ďalej len ÚPN).
2. Aktuálny ÚPN bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Potônske Lúky. Obec ako orgán územného plánovania sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby obstará doplnok alebo zmenu (§ 30 ods. 1 stavebného zákona).
3. Obstarávateľovi bol doručený návrh Objednávateľa na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN žiadosťou pod č. OcÚ PL 287/2021 zo dňa 29.09.2021.

4. Obstarávateľ sa zaväzuje za odplatu (§ 19 stavebného zákona) obstarat' vypracovanie zmien a doplnkov č. 03 ÚPN z podnetu Objednávateľa a to najneskôr do 30.09.2025 spočívajúce v tom, že:
- pozemky parc. reg. „C“ č. 1346/9 v k. ú. Potônske Lúky, ktorého funkčné využitie je zastavaná plocha a nádvorie a bude zmenené funkčné využitie na rekreačnú oblasť s charakteristikami: na plochy bývania v rekreačných chatách s charakteristikami: index zastavanosti 30% a podlažnosť 1
 - pozemky parc. reg. „C“ č. 1368/3 a 1368/7 v k. ú. Potônske Lúky, ktorého funkčné využitie je ostatná plocha a bude zmenené funkčné využitie na rekreačnú oblasť s charakteristikami: na plochy bývania v rekreačných chatách s charakteristikami: index zastavanosti 30% a podlažnosť 1

III. PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí Obstarávateľovi čiastočné náklady za obstaranie vypracovania zmien a doplnkov ÚPN podľa čl. II. ods. 4 vo výške **1.416,87 €** (slovom jedentisícštyristošestnásť Eur osemdesiatsedem Centov). Tieto čiastočné náklady zahŕňajú všetky a akékoľvek náklady Obstarávateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje sumu **1.416,87 €** (slovom jedentisícštyristošestnásť Eur osemdesiatsedem Centov) uhradiť na účet Obstarávateľa uvedený v článku I. tejto zmluvy bez vystavenia faktúry do **25.09.2024**.
3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s platením úhrady podľa odseku 2 tohto článku zmluvy, Obstarávateľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. Obstarávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením úhrady podľa odseku 2 tohto článku zmluvy.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že
 - a. obstaraním zmien a doplnkov ÚPN v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v článku II. ods. 4 tejto zmluvy, Obstarávateľ v celom rozsahu splní svoje zmluvné povinnosti;
 - b. Obstarávateľ nezodpovedá za prípadné neschválenie vypracovaných zmien a doplnkov ÚPN zo strany dotknutých orgánov určených stavebným zákonom resp. zo strany Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda;
 - c. v prípade neschválenia zmien a doplnkov ÚPN podľa článku II. ods. 4 Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy zaplatenej podľa článku III. ods. 1 a 2 tejto zmluvy.
 - d. v prípade, že niektorý z dotknutých orgánov bude vyžadovať posudok, ktorý si vyžiada práce nad rámec dohodnutých prác, sa objednávateľ zaväzuje znášať náklady na vypracovanie posudku

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ vyhlasuje, že bol zo strany Obstarávateľa oboznámený, že zmeny a doplnky ÚPN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Potônske Lúky po kladnom stanovisku, pripomienok dotknutých orgánov určených stavebným zákonom.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle www.crz.gov.sk v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
4. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, či neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia prevezme Obstarávateľ.
6. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej vyhlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Potônskych Lúkach, dňa 3.9.2024

za Obstarávateľa:



V GALANTĚ, dňa 05.09.2024

Objednávateľ:

10 / 1
.....